



CITTÀ DI PARABIAGO

Città Metropolitana di Milano

**SETTORE TECNICO
UFFICIO PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI
DTUT/239/2023 DEL 12-12-2023**

ESECUTIVA IL 18-12-2023

**OGGETTO: PNRR M5-C2-I2.3 - PINQUA- NEXT GENERATION
EU
EDIFICIO SAP DI VIA BRISA -
CUP B81I21000020005 CIG A024BA408A
PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA CDC DI
VIGEVANO E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE
ALLA DITTA SOGIEM SRL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n°66 del 28.12.2022, immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale, in conformità alle modalità previste dal D. Lgs. n°118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 ed i suoi allegati;
- la delibera di G.C. n° 11 del 23.01.2023 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2023 individuando i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2023– parte contabile;
- la delibera di G.C. n° 102 del 11.09.2023 con la quale è stato modificato il Piano integrato di attività e organizzazione, PIAO 2023-2025 approvato con delibera di G.C. n° 41 del 30.03.23;
- il decreto del Sindaco n°20 del 13.12.2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Direzione del Settore Tecnico sino al 31.12.2025;

Visto il Titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n°118 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n°126, quale normativa di riferimento per tutti gli enti locali.

Visto il PNRR

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

la deliberazione del Comune di Parabiago n.4 del 10 marzo 2022 di approvazione dello schema di convenzione di costituzione della centrale di committenza Vigeveno in forma di aggregazione tra enti e nello specifico con il Comune di Abbiategrasso e di Parabiago;

la convenzione sottoscritta tra gli enti innanzi citata in data 12 maggio 2022, con cui il Comune di Vigeveno è individuato come Ente Capofila della Centrale di Committenza, denominata Centrale di Committenza Vigeveno, "CdC Vigeveno";

la determinazione DTUT/152/2023 esecutiva il 14/09/2023, emessa dal Servizio Tecnico: Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Parabiago, avente per oggetto "PNRR - M5 C2 - 2.3 -PINQUA - NEXT GENERATION EU " -EDIFICIO SAP DI VIA BRISA in Comune di Parabiago - facente parte della proposta ID 101 CO4Regeneration di Città Metropolitana di Milano -CUP B81I21000020005-DECISIONE A CONTRARRE EX ART.17 C.1 DLGS. 36/2023e DELEGA ALLA CDC DI VIGEVANO PER GARA LAVORI, con cui :

1. si è dato atto che la Giunta Comunale, con Delibera n° 90 del 11.08.2023 ha approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo redatto dai Professionisti incaricati STUDIO MERONI INGEGNERIA INTEGRATA SRL Studio Tecnico Geom. Pirola Massimo e trasmesso con PEC Protocollo Comunale n.21985 del 28.06.2022 e Pec Prot.22760 del 04.08.2023 "**Edificio SAP di Via Brisa in Comune di Parabiago**", CUP B81I21000020005 - facente parte della proposta ID 101 CO4Regeneration di Città Metropolitana di Milano - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pnrr) – missione m5c2 - componente c2 - investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare comportante una spesa complessiva di €500.000,00 come di seguito specificato:

A	LAVORI E FORNITURE + IVA	
A.1	Lavori e forniture a base d'asta	350.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso	6.500,00 €
A.3	IVA 10% SU A)	35.650,00
A.4	Spese per imprevisti (5% su A1)	17.500,00
A.5	IVA 10% su imprevisti	1.750,00 €

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

B	SPESE TECNICHE + IVA	84.100,00 €
B.1	Somme già impegnate con DTUT 69/2023 - PROGETTAZIONE E DL	41.209,70 €
	Servizio Tecnico al netto del ribasso	32.479,27 €
	Progettazione Definitiva	11.463,26 €
	Progettazione Esecutiva	8.230,03 €
	Direzione Lavori+CRE+ace	12.785,98 €
	Contributo inarcassa 4%	1.299,17 €
	Iva 22% su Spese Tecniche (3+4)	7.431,26 €
B.2	Somme già impegnate con DTUT 70/2023 - SICUREZZA	7.411,21 €
	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al Netto del Ribasso	1.653,00 €
	Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione al Netto del Ribasso	4.132,49 €
	Cassa Geometri 5%	289,27 €
	IVA 22%	1.336,45 €
B.3	Personale Città Metropolitana (1,27%)	2.540,00 €
B.4	SOMME GIA' IMPEGNATE CON DTUT 138/2023 - SUPPORTO AL RUP	6.153,68 €
	Spese per Attività di Verifica , Validazione e Supporto al RUP	
B.5	Incentivi per funzioni tecniche (art 45 D.Lgs 36/2023) - Comune di Parabiago	5.704,00 €
B.6	Incentivi per funzioni tecniche (art 45 D.Lgs 36/2023) - CdC Vigevano	1.426,00 €
B.7	Quota variabile per attività di gara CdC Vigevano	1.069,50 €
B.8	Pubblicità Gara	1.000,00 €
B.9	Contributo ANAC – da Riborsare a CdC Vigevano	250,00 €
B.10	Somme a disposizione per altre Spese Tecniche (spese di gara, , adeguamenti incarichi..)	14.210,00 €
B.11	IVA su altre Spese Tecniche	3.125,91 €
C	Altre spese non finanziabili (allacciamenti, etc)	4.500,00 €
	Totale Complessivo	500.000,00 €

sono stati approvati gli elaborati relativi all'appalto dando atto che i nominativi degli operatori economici da invitare, che saranno successivamente trasmessi alla CdC di Vigevano, saranno individuati dal RUP tra quelli iscritti sulla Piattaforma Sintel in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto del Criterio di rotazione;

- si è dato atto che in relazione alle caratteristiche, tipologia ed entità dei lavori in oggetto, si dispone l'individuazione del contraente mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 ed assumere quale criterio di selezione delle offerte: il criterio del prezzo più basso;
- si è dato atto che la procedura di gara in argomento, in considerazione della tipologia del finanziamento ed in forza della previsione di cui all'art. 62 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, verrà gestita dalla Centrale di Committenza in forma aggregativa tra enti di Vigevano, Abbiategrasso, Parabiago qualificata senza limiti di importo per l'affidamento di servizi e forniture che provvederà ad acquisire il CIG;
- è stato impegnato l'importo complessivo di **€500.000,00** secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e, pertanto, imputandola come segue:

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

ESERCIZIO	EURO	MISSIONE	PROGRAMMA	COD. BILANCIO	EX CAPITOLO
2023	€190.000,00	8	2	U.2.02.01.09.001	21501/2
2024	€260.000,00	8	2	U.2.02.01.09.001	21501/2
2025	€50.000,00	8	2	U.2.02.01.09.001	21501/2

5. è stato dato mandato alla CdC di Vigevano ad attivare la procedura di gara con le modalità e i termini previsti nella convenzione sottoscritta ;
- la determinazione dirigenziale n. 1774/2023 del Comune di Vigevano, avente il seguente oggetto: “CDC DI VIGEVANO - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SAP DI VIA BRISA NEL COMUNE DI PARABIAGO - PINQUA - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - FACENTE PARTE DELLA PROPOSTA ID 101 CO4REGENERATION DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO CUP B81I21000020005 - CIG A024BA408A. ATTO DI ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI., con la quale CDC Vigevano ha recepito la documentazione trasmessa dal Comune di Parabiago ai fini dell’indizione della gara ed ha avviato le procedure di aggiudicazione dell'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- con la predetta determinazione è stata nominata RUP di gara la dott.ssa Anna Lucia Carella, dipendente del Comune di Vigevano profilata sul portale ANAC come RUP della CdC di Vigevano, dando atto che:
 - ✓ il CUP attribuito è B81I21000020005
 - ✓ il CPV è 45262500-6;
 - ✓ il CIG attribuito dalla CdC Vigevano è A024BA408A
- dopo l’espletamento della gara la proposta di aggiudicazione della CdC di Vigevano è stata trasmessa agli atti di questo Comune in data 04.12.2023, Protocollo Comunale n.34550 unitamente al verbale di gara;
- VISTO in particolare il “Verbale di gara” che costituisce proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa **SOGIEM SRL che ha offerto il ribasso dell’11,46 % sull’importo posto a base di gara di euro 356.500,00= inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 6.500,00, oltre IVA di legge** da cui si evince che alla procedura:
 - sono stati invitati n.8 Operatori Economici Qualificati;
 - sono pervenute n.5 offerte;
 - la soglia di anomalia calcolata dal sistema ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 36/2023 risulta pari a **11,630 %**;
 - Le offerte pervenute presentavano i seguenti ribassi:

1	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.		5%
2	CO.RA GLOBAL SERVICE SRL		7,71%
3	IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL		9,87%
4	SOGIEM SRL		11,496%
5	SE.MA. COSTRUZIONI	Anomala	14,221%

- solo n.1 offerta è risultata anomala;
- **Visto** il Report della Procedura” generato dalla Piattaforma Sintel ID 3071904 , allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **Rilevato** altresì che l’operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 con il DGUE e la CDC di Vigevano attraverso il SISTEMA FVOE ha effettuato le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e le stesse hanno avuto esito positivo, conservate agli atti d’ufficio;
- **Ritenuto** pertanto:

“Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Parabiago”

- di procedere all'aggiudicazione della procedura in favore dell'Operatore economico SOGIEM SRL, di Paderno Dugnano (MI), CF 04358150151 P.IVA 02182280798, in forza del ribasso percentuale offerto del 11,496% - da applicare sull'importo "IMPORTO LAVORI" soggetto a ribasso pari ad €309.764,00 - e pertanto l'importo contrattuale dell'appalto risulta pari ad €316.264,00 - oltre IVA 10% - per complessivi €347.890,40;
- di ridefinire così il Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

			ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
A	LAVORI E FORNITURE + IVA	367.140,40 €			
A.1	Lavori e forniture al netto del ribasso del 11,496%	309.764,00 €			
A.2	Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso	6.500,00 €			
IMPORTO CONTRATTUALE (A1+A2)		316.264,00 €	134.553,17 €	159.669,01 €	22.041,82 €
A.3	IVA 10% SU A)	31.626,40 €	13.455,32 €	15.966,90 €	2.204,18 €
A.4	Spese per imprevisti	17.500,00 €		17.500,00 €	
A.5	IVA 10% su imprevisti	1.750,00 €		1.750,00 €	
B	SPESE TECNICHE + IVA	84.100,00 €			
B.1	Somme già impegnate con DTUT 69/2023 - PROGETTAZIONE E DL	41.209,70 €	24.986,84 €	16.222,86 €	
	Servizio Tecnico al netto del ribasso	32.479,27 €			
	Progettazione Definitiva	11.463,26 €			
	Progettazione Esecutiva	8.230,03 €			
	Direzione Lavori+CRE+acc	12.785,98 €			
	Contributo inarcassa 4%	1.299,17 €			
	Iva 22% su Spese Tecniche (3+4)	7.431,26 €			
B.2	Somme già impegnate con DTUT 70/2023 - SICUREZZA	7.411,21 €	2.117,49 €	5.293,72 €	
	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al Netto del Ribasso	1.653,00 €			
	Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione al Netto del Ribasso	4.132,49 €			
	Cassa Geometri 5%	289,27 €			
	IVA 22%	1.336,45 €			
B.3	Personale Città Metropolitana (1,27%)	2.540,00 €	254,00 €	2.032,00 €	254,00 €
B.4	SOMME GIA' IMPEGNATE CON DTUT 138/2023 - SUPPORTO AL RUP Spese per Attività di Verifica , Validazione e Supporto al RUP	6.153,68 €	6.153,68 €		
B.5	Incentivi per funzioni tecniche (art 45 D.Lgs 36/2023) - Comune di Parabiago	5.704,00 €	5.704,00 €		
B.6	Incentivi per funzioni tecniche (art 45 D.Lgs 36/2023) - CdC Vigevano	1.426,00 €	1.426,00 €		

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

B.7	Quota variabile per attività di gara CdC Vigevano	1.069,50 €	1.069,50 €		
B.8	Pubblicità Gara	1.000,00 €			1.000,00 €
B.9	Contributo ANAC -- da Riborsare a CdC Vigevano	250,00 €	250,00 €		
B.10	Contributo ANAC per procedura infruttuosa Servizio Tecnico progettazione, Sicurezza e DL	30,00 €	30,00 €		
B.11	Somme a disposizione per altre Spese Tecniche (spese di gara, , adeguamenti incarichi..)	14.180,00 €		14.180,00 €	
B.12	IVA su altre Spese Tecniche	3.125,91 €		3.125,91 €	
C	Altre spese non finanziabili (allacciamenti, etc)	4.500,00 €			4.500,00 €
D	ECONOMIE DI GARA LAVORI	44.259,60 €		24.259,60 €	20.000,00 €
	Totale Complessivo	500.000,00 €	190.000,00 €	260.000,00 €	50.000,00 €

- di impegnare la spesa complessiva di €347.890,40 relativa all'affidamento dei lavori (A1+A2+A3) secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e, pertanto, imputandola come segue:

ESERCIZIO	EURO	MISSIONE	PROGRAMMA	COD. BILANCIO	EX CAPITOLO
2023	148.008,49€	8	2	U.2.02.01.09.001	21501/2
2024	175.635,91€	8	2	U.2.02.01.09.001	21501/2
2025	24.246,00€	8	2	U.2.02.01.09.001	21501/2

- dando atto che la spesa in esame, stanziata sul bilancio 2023 (€148.008,49), è finanziata da risorse di natura destinata al finanziamento degli investimenti e, in funzione dell'esigibilità prevista al 2024, l'impegno con il presente atto assunto sarà oggetto di variazione di esigibilità ai sensi dell'Art. 175 c.5-quater lett. b) del D.Lgs 267/2000 e formazione di correlato Fondo Pluriennale Vincolato secondo quanto previsto dal punto 5.4.5 e successivi del Principio Contabile 4/2;
- autorizzando l'ufficio ragioneria ad effettuare i giroconti previsti ed indicati dal principio contabile 4/2 al punto 5.2 sui capitoli di entrata aventi piano dei conti E.3.05.99.02.001 (ex capitolo 593.8) ed E.3.05.99.99.999 (ex capitolo 593.9), rispettivamente per l'80% ed il 20% degli incentivi per la progettualità interna;

Accertata, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visti:

- il PNRR
- il D.Lgs.36/2023 ;
- l'art. 183 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. quale normativa di riferimento per gli enti locali:

D E T E R M I N A

- DI PRENDERE ATTO** delle premesse del presente atto che qui si intendono espressamente richiamate;

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

2. **DI APPROVARE** il Verbale di Gara relativo alla Procedura Negoziata per l'affidamento dei lavori "PNRR M 5 – C2 – I 2.3 - PINQUA INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU " EDIFICIO SAP DI VIA BRISA - facente parte della proposta ID 101 *CO4Regeneration* di Città Metropolitana di Milano - CUP B81I21000020005" trasmessi dalla C.d.C. di Vigevano in data 04.12.2023 – Protocollo Comunale n.34550 allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente al *report* generato dalla piattaforma Sintel.
3. **DI AGGIUDICARE**, per quanto argomentato in premessa e quale conclusione del procedimento amministrativo conseguente alla proposta di aggiudicazione Protocollo n. 34550 del 04.12.2023 emessa dal Responsabile della Cdc, i lavori di cui al punto precedente dell'Operatore economico **SOGIEM SRL**, di Paderno Dugnano (MI), CF 04358150151 P.IVA 02182280798, in forza del ribasso percentuale offerto del 11,496% - da applicare sull'importo "IMPORTO LAVORI" soggetto a ribasso alle condizioni tutte del capitolato d'oneri e degli altri elaborati tecnici posti a base di gara, e a fronte del ribasso offerto sull'importo posta a base di gara;
4. **DI QUANTIFICARE** il valore contrattuale dell'appalto in €316.264,00 - oltre IVA 10% - per complessivi €347.890,40;
5. **DI DARE ATTO** che l'affidamento di cui al punto 4 costituisce formale conclusione del procedimento ai sensi del D.Lgs n. 36/2023;
6. **DI APPROVARE** il quadro economico ridefinito di cui in premessa, confermando le ulteriori voci previste nel quadro economico, dando atto che le stesse sono state impegnate con la citata determinazione a contrarre, DTUT 152/2023

			ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
A	LAVORI E FORNITURE + IVA	367.140,40 €			
A.1	Lavori e forniture al netto del ribasso del 11,496%	309.764,00 €			
A.2	Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso	6.500,00 €			
IMPORTO CONTRATTUALE (A1+A2)		316.264,00 €	134.553,17 €	159.669,01 €	22.041,82 €
A.3	IVA 10% SU A)	31.626,40 €	13.455,32 €	15.966,90 €	2.204,18 €
A.4	Spese per imprevisti	17.500,00 €		17.500,00 €	
A.5	IVA 10% su imprevisti	1.750,00 €		1.750,00 €	
B	SPESE TECNICHE + IVA	84.100,00 €			
B.1	Somme già impegnate con DTUT 69/2023 - PROGETTAZIONE E DL	41.209,70 €	24.986,84 €	16.222,86 €	
	Servizio Tecnico al netto del ribasso	32.479,27 €			
	Progettazione Definitiva	11.463,26 €			
	Progettazione Esecutiva	8.230,03 €			
	Direzione Lavori+CRE+acc	12.785,98 €			
	Contributo inarcassa 4%	1.299,17 €			
	Iva 22% su Spese Tecniche (3+4)	7.431,26 €			
B.2	Somme già impegnate con DTUT 70/2023 - SICUREZZA	7.411,21 €	2.117,49 €	5.293,72 €	
	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al Netto del Ribasso	1.653,00 €			

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

	Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione al Netto del Ribasso	4.132,49 €			
	Cassa Geometri 5%	289,27 €			
	IVA 22%	1.336,45 €			
B.3	Personale Città Metropolitana (1,27%)	2.540,00 €	254,00 €	2.032,00 €	254,00 €
B.4	SOMME GIA' IMPEGNATE CON DTUT 138/2023 - SUPPORTO AL RUP Spese per Attività di Verifica , Validazione e Supporto al RUP	6.153,68 €	6.153,68 €		
B.5	Incentivi per funzioni tecniche (art 45 D.Lgs 36/2023) - Comune di Parabiago	5.704,00 €	5.704,00 €		
B.6	Incentivi per funzioni tecniche (art 45 D.Lgs 36/2023) - CdC Vigevano	1.426,00 €	1.426,00 €		
B.7	Quota variabile per attività di gara CdC Vigevano	1.069,50 €	1.069,50 €		
B.8	Pubblicità Gara	1.000,00 €			1.000,00 €
B.9	Contributo ANAC -- da Riborsare a CdC Vigevano	250,00 €	250,00 €		
B.10	Contributo ANAC per procedura infruttuosa Servizio Tecnico progettazione,Sicurezza e DL	30,00 €	30,00 €		
B.11	Somme a disposizione per altre Spese Tecniche (spese di gara, , adeguamenti incarichi..)	14.180,00 €		14.180,00 €	
B.12	IVA su altre Spese Tecniche	3.125,91 €		3.125,91 €	
C	Altre spese non finanziabili (allacciamenti, etc)	4.500,00 €			4.500,00 €
D	ECONOMIE DI GARA LAVORI	44.259,60 €		24.259,60 €	20.000,00 €
	Totale Complessivo	500.000,00 €	190.000,00 €	260.000,00 €	50.000,00 €

6. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di €347.890,40 relativa all'affidamento dei lavori (A1+A2+A3) secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e, pertanto, imputandola come segue:

ESERCIZIO	EURO	MISSIONE	PROGRAMMA	COD. BILANCIO	EX CAPITOLO
2023	148.008,49€	8	2	U.2.02.01.09.001	21501/2
2024	175.635,91€	8	2	U.2.02.01.09.001	21501/2
2025	24.246,00€	8	2	U.2.02.01.09.001	21501/2

7. **DI DARE ATTO** che la spesa in esame, stanziata sul bilancio 2023, è finanziata da risorse di natura destinata al finanziamento degli investimenti e, in funzione dell'esigibilità prevista al 2024, l'impegno con il presente atto assunto sarà oggetto di variazione di esigibilità ai sensi dell'Art. 175 c.5-quater lett. b) del D.Lgs 267/2000 e formazione di correlato Fondo Pluriennale Vincolato secondo quanto previsto dal punto 5.4.5 e successivi del Principio Contabile 4/2;
8. **DI AUTORIZZARE** l'ufficio ragioneria ad effettuare i giroconti previsti ed indicati dal principio contabile 4/2 al punto 5.2 sui capitoli di entrata aventi piano dei conti E.3.05.99.02.001 (ex capitolo 593.8) ed E.3.05.99.99.999 (ex capitolo 593.9), rispettivamente per l'80% ed il 20% degli incentivi per la progettualità interna;
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla C.d.C di Vigevano per quanto di competenza;

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"

10. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'Ufficio Contratti per quanto di competenza ai fini della stipulazione del relativo contratto di servizi.
11. **DI DARE ATTO** che si provvederà alla liquidazione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità;
12. **DI ESPRIMERE PARERE** di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa, attestati con la sottoscrizione del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;
13. **DI DARE ATTO** dell'inesistenza di qualsiasi tipo di conflitto d'interesse con il beneficiario della presente determinazione ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;
14. **DI DARE ATTO** che tale provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
15. **DI RILASCIARE** il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009).
16. Di fare espressamente presente che il responsabile del procedimento è il dipendente l'Arch. Vito Marchetti – Dirigente dell'UTC del Comune di Parabiago.

IL DIRIGENTE DELL'UTC
(Arch. Vito Marchetti)

Referente per l'istruttoria: Geom. Barbara Pagnoncelli



CITTÀ DI PARABIAGO

Città Metropolitana di Milano
Servizio Finanziario

SETTORE TECNICO UFFICIO: LAVORI PUBBLICI DTUT/239/2023

**OGGETTO: PNRR M5-C2-12.3 - PINQUA- NEXT GENERATION EU
EDIFICIO SAP DI VIA BRISA -
CUP B81I21000020005 CIG A024BA408A
PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DA
PARTE DELLA CDC DI VIGEVANO E CONTESTUALE
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SOGIEM SRL**

Esaminata la presente determinazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000. La copertura finanziaria sul presente provvedimento è garantita dall'utilizzo di avanzo di amministrazione applicato con Determinazione Dirigenziale DTFIN 21 del 06.02.2023 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.06.2023, nonché dagli accertamenti assunti con atto REGAC 119 del 22.12.2022, rettificati con atto REGAC 73 del 13.09.2023, relativi a contributi "PNRR - M5C5 - 2.3 - PINQUA - EDIFICIO SAP DI VIA BRISA (CODICE CUP: B81I21000020005)" (ex cap. 739/10).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AA.GG.
(Dott. Gian Luca Fasson)

Parabiago, 18-12-2023

Esaminata la determinazione il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario **rilascia** il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di Finanza Pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. A), punto 2 del D.L. 78/2009. La copertura finanziaria sul presente provvedimento è garantita dall'utilizzo di avanzo di amministrazione applicato con Determinazione Dirigenziale DTFIN 21 del 06.02.2023 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.06.2023, nonché dagli accertamenti assunti con atto REGAC 119 del 22.12.2022, rettificati con atto REGAC 73 del 13.09.2023, relativi a contributi "PNRR - M5C5 - 2.3 - PINQUA - EDIFICIO SAP DI VIA BRISA (CODICE CUP: B81I21000020005)" (ex cap. 739/10).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AA.GG.
(Dott. Gian Luca Fasson)

Parabiago, 18-12-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate

"Il documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Parabiago"